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Rifacimento marciapiedi in Via Mazzarino,Via S.Silvio, Via P.zza Centrale

Comune di Capistrello
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
0.a su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 472,00 14,66 6 9́19,52 206,29 2,981

2 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
E.001.040.03 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
0.a ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 188,84 25,23 4 7́64,43 142,96 3,000

3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,
E.001.040.04 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio
0.a ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso
SOMMANO mc 62,98 43,55 2 7́42,78 82,81 3,019

4 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.a qualsiasi alt ...  basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e

sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO mq 1́ 574,20 14,55 22 9́04,61 692,65 3,024

5 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
E.001.190.22 opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.
0.a SOMMANO kg 1́ 095,00 4,48 4 9́05,60 144,28 2,941

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di
E.001.200.02 risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag
0.a ... ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con

esclusione degli oneri di discarica.
SOMMANO mc 125,90 28,19 3 5́49,12 107,02 3,015

7 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
5.a classificazione ai fini dello smaltimento.-

SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60 29,02 3,021

8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre
0.o ... mittente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.

secondo la normativa vigente.- - Legno
SOMMANO kg 2 2́50,00 0,24 540,00 22,50 4,167

9 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre
0.r ... ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la

normativa vigente.- - Miscele bituminose
SOMMANO t 40,50 18,99 769,10 23,09 3,002

10 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre
0.z ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione
SOMMANO mq 705,20 18,99 13 3́91,75 401,96 3,002

11 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio
E.008.020.03 preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø
0.a 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo- Calcestruzzo C16/20 su

vespaio spessore cm 8
SOMMANO m² 1́ 574,20 28,94 45 5́57,35 1́ 002,78 2,201

12 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
E.023.020.01 compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ...
0.b da circoscrivere inferiori a 1 m.- Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm- finitura

superiore standard altri colori
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 107 0́04,86 2 8́55,36

SOMMANO m² 1́ 574,20 32,21 50 7́04,98 1́ 122,75 2,214

13 Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino o granito rettilineo compreso la
NP.01 lavorazione di eventuali riduzione,risagomatura con sega diamantata, lavorazione a

scalpello delle giunzioni e stuccatura.Cordoli per nuove aiuole.
SOMMANO m 240,40 53,75 12 9́21,50 0,00

14 Collocazione in opera di vecchi cigli in travertino o granito rettilineo o curvo, compresa
NP.03 la lavorazione di eventuali riduzioni, risagomature con sega diamantata, lavorazioni a sc

... i e stuccatura, compresa la formazione delle zone a corda molla, rampe ecc. Pulizia
finale mediante uso di idropulitrice

SOMMANO m 811,00 30,80 24 9́78,80 0,00

15 Fornitura e posa in opera di cespugli di Viburnum e Nandina attarverso scavo,
NP.04 pintagione,rinterro

SOMMANO cadauno 37,00 21,13 781,81 0,00

16 Fornitura e messa in opera di terreno concimato sotto tutte le buche per alberi e cespugli
NP.05 SOMMANO mc 29,80 28,80 858,24 0,00

17 Messa a dimora di piante(pronto effetto) comprensiva di fornitura della stessa,
NP02 scavo,piantagione reinterro, fornitura e collocamento di palo tutore, pianta con zolla ad

alto fusto altezza 3,5-4 m e circonferenza maggiore di 24 cm metri acer campestre
SOMMANO cadauno 38,00 367,90 13 9́80,20 0,00

18 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di
U.007.010.27 smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo- per
0.a alberi di altezza fino a 10 m

SOMMANO cad 9,00 99,36 894,24 12,06 1,349

19 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
U.009.030.10 del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta- Rimozione di ciglio
0.011 in pietra o granito eseguita a mano

SOMMANO m 811,00 10,00 8 1́10,00 210,86 2,600

Parziale LAVORI A MISURA euro 220 2́34,63 4 2́01,03 1,908

T O T A L E   euro 220 2́34,63 4 2́01,03 1,908
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 220 2́34,63 4 2́01,03 1,908

TOTALE  euro 220 2́34,63 4 2́01,03 1,908

 
    Data, 04/12/2024

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Capistrello  ['computo con piazza centrale nov 2024.dcf'   (C:\Users\Utente\Desktop\Antonello\LAVOR\lavoro2024\nuovi marciapiedi\DA CONSEGNARE\inserimento Pzza Centrale\)  v.1/19]

A   R I P O R T A R E 


		2024-12-04T15:30:09+0100
	antonello palleschi




